



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา  
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเส้นแยกหน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ  
ซ่อมแซมถนนเส้นแยกหน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัด  
นครราชสีมา โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นแยกหน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๑๑ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๑๒๕,๙๐๐.- บาท  
รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

( นายนำ ปลอดกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเส้นแยกหน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๙๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
  - ซ่อมแซมถนนเส้นแยกหน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๑๑
    - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร
    - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร
  - รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๕,๙๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
  - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางนฤมล เปลื้องกระโทก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประเภทงาน        งานทาง

เจ้าของโครงการ    องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง    บ้านหนองผึกหวาน หมู่ที่ 11 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกศรี จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา    กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตามแบบ    อบต.ละลมใหม่พัฒนา เลขที่      / 2565

ประมาณการตามแบบ    ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทาง	92,595.99	1.3607	125,995.36	Factor (F) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - หักประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าป้ายมาตรฐานโครงการ					
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				125,995.36	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				125,900.00	
สรุป	<b>หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน</b>				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายชนะพงษ์ เกตุจันทรี)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสนธยา ภัคดีกิจ)

ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

**ประมาณราคาโครงการ**

โครงการ ซ่อมแซมถนนเส้นแยกหน้าโรงเรียนบ้านกุคจอกน้อย หมู่ที่ 11

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักหวาน หมู่ที่ 11 ต.ละมใหม่พัฒนา อ.โคกชัย จ.นครราชสีมาแบบ อบต.ละมใหม่พัฒนา เลขที่

/ 2565

ประมาณการโดย นายอดิศร ปลอดกระโทก เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมค่า แรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
<b>1</b>	<b>งานผิวจราจรคอนกรีต</b>								
1.1	งานจุดหรือคอนกรีต	ตร.ม.	150.00	0.00	0.00	108.97	16,345.50	16,345.50	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	22.50	1,834.58	41,278.05	306.00	6,885.00	48,163.05	
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	7.50	435.00	3,262.50	0.00	0.00	3,262.50	
	เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	150.00	50.38	7,557.00	5.00	750.00	8,307.00	
	ไม้แบบคึดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	30.00	0.00	0.00	20.60	618.00	618.00	
	ค่าหยอดค้ำวางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	55.00	0.00	0.00	14.99	824.45	824.45	
	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	5.00	25.25	126.25	0.00	0.00	126.25	
	งานCONTRACTION JOINT	เส้น	1.75	661.68	1,157.94	0.00	0.00	1,157.94	
	(RBO19 มม.)								
<b>2</b>	<b>งานอื่นๆ</b>								
	งานคาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัด	ลบ.ม.	3.75	1,506.42	5,649.08	291.00	1,091.25	6,740.33	
	เสา								
	งานแต่งผิวหน้าคาดคอนกรีต	ตร.ม.	75.00	0.00	0.00	8.66	649.50	649.50	
	งานดินถม	ลบ.ม.	103.50	61.85	6,401.48	0.00	0.00	6,401.48	
	<b>รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>				52,097.55		16,345.50	92,595.99	

 ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายชนะพงษ์ เกตุจิ่งหรีด)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง