



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย)
ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ช่วงสะพานข้ามคลองชลประทาน - สะพานข้ามคลองยายนวล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๑,๕๘๙,๒๘๐.๒๖ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน

ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ช่วงสะพานข้ามคลองชลประทาน - สะพานข้ามคลองยายนวล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๘๙,๒๘๐.๒๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาปรับปรุงถนน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางไพศาล ดอกกระโทก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 ตามแบบ อบต.ละมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,167,387.26	1.3607	1,589,280.26	Factor (F) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - หักประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,589,280.26	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				1,589,280.26	
สรุป	หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทสี่สิบหกสตางค์				

เฉลี่ยราคา/หน่วย คิดเป็นเงิน 378.40 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางไพศาล ดอกกระโทก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิสร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสนธยา ภัคดีกิจ)

ปลัด อบต.ละมใหม่พัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ประมาณราคาปรับปรุงถนน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก - กุดจอกใหญ่)

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตรหนา 0.05 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบ อบต.ละลมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2564

วันที่ 25 เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งาน Prime coat	-	ตร.ม.	34.25	-	-	-	-	
5	งาน Tack coat	4,200.00	ตร.ม.	15.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
7	งานผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete	4,200.00	ตร.ม.	253.72	1,065,614.76	0.00	0.00	1,065,614.76	
8	ตีเส้นจราจร(Themoplastic Paint)	157.49	ตร.ม.	250.00	39,372.50	-	-	39,372.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						1,167,987.26	0.00	1,167,987.26	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง