



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑
หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๒๐๖,๖๑๕.๓๒ บาท
รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ หน้าโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๖,๖๑๕.๓๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกอบกุล ปึกกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางทิพย์สุนันท์ นรารักษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ