



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด งบประมาณ ๕๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท รวมราคาากลางก่อสร้าง ๖๒๘,๖๐๓.๑๕ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นายนิมิต แปะกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๗. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละลม
 ๘. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
 ๙. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท

๑๐. ลักษณะงาน

ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
 พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๑๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๒๘,๖๐๓.๑๕ บาท

๑๒. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ ของกระโทก	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางนฤมล เปลื้องกระโทก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ