




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม  
ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....  
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัด  
นครราชสีมา ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ  
อบต.ละลมใหม่พัฒนา รวมราคากลางก่อสร้าง ๗๗,๕๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

( นายนำ  ปลัดกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
 

ปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยข้าง รพ.สต.ละลม ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๗,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอรัญญา เรือนคง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ