



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ ๙ สระประปา
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ ๙ สระประปา ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขุดขยายสระน้ำกว้างเฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร สลาดด้านข้าง ๑:๑ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมราคาากลางก่อสร้าง ๔๖๙,๑๐๐.- บาท
รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ ๙ สระประปา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙,๑๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน

ขุดลอกขยายสระน้ำ หมู่ที่ ๙ สระประปา ขุดขยายสระน้ำกว้างเฉลี่ย ๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลาดด้านข้าง ๑:๑ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบรม.ละคมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๙,๑๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกอบกุล ปุ๊กกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ