



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัด
สระตะหมก ถึงหนองกระโดน หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนหินคลุก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดสระตะหมก ถึงหนองกระโดน หมู่ที่ ๕
บ้านสระตะหมก ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด งบประมาณ
๔๑๙,๗๐๐.- บาท รวมราคาากลางก่อสร้าง ๔๑๘,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบบก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัด
สระตะหมก ถึงหนองกระโดน หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๙,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละหล่มใหม่
พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกอบกุล ปุ๊กกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ