



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขอย้างโรงเรียนบ้านละลม ถึงลำละลม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ขอย้างโรงเรียนบ้านละลม ถึงลำละลม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม ตำบลละลม
ใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา กำหนด งบประมาณ ๓๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท รวมราคาากลางก่อสร้าง ๓๕๐,๐๒๔.๐๘ บาท
รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม ถึงลำละลม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ๐๒.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๓๔.๔๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาววิมลวิภา ปลอดกระโทก	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ