



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายสัญญา
ถึงแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านละลม ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายสัญญาถึงแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านละลม ตำบลละมใหม่พัฒนา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐.- บาท รวมราคาากลาง
ก่อสร้าง ๒๓๙,๑๑๑.๗๘ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญญา ถึงแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
 พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓๙,๑๑๑.๗๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางทิพย์สุคนธ์ นรารักษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกอบกุล ปุ๊กกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ