



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายประเทือง -  
บ้านนายณัฐพล พุนกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายประเทือง - บ้านนายณัฐพล พุนกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก  
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ  
อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนดงบประมาณ ๔๓,๑๐๐.- บาท รวมราคาากลางก่อสร้าง ๕๔,๑๔๖.๖๑ บาท  
รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประเทือง – บ้านนายณัฐพล พุนกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่  
 พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๕,๑๔๖.๖๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

|                                |         |                          |               |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง         | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก    | ตำแหน่ง | นิติกรชำนาญการ           | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาววิมพิวิภา ปลอดกระโทก | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ       |