



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสละ ถึง นานาย
สมพงษ์ แก้วมา หมู่ที่ ๔ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสละ ถึง นานายสมพงษ์ แก้วมา หมู่ที่ ๔ ตำบล
ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด งบประมาณ ๑๒๕,๑๐๐.๐๐ บาท รวมราคา
กลางก่อสร้าง ๑๔๔,๔๘๙.๑๓ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นายนิมิต แปะกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายสละ ถึง นานายสมพงษ์ แก้วมา หมู่ที่ ๔ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๔๔,๔๘๙.๑๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววิมลวิภา พลอดกระโทก	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรัตเกล้า ปีกกระโทก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ