



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี
เที่ยงกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี เที่ยงกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก ตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนดงบประมาณ ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท รวมราคาากลางก่อสร้าง
๕๕๑,๓๘๖.๙๔ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายนิมิต แปงกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทวี เทียงกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๕๑,๓๘๖.๙๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| ๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางวิไลวรรณ ชันนะรา | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวกอบกุล ปู้กระโทก | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |