



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑
บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๒๑.๐๐ หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๘๐ ตารางเมตร (รวมหุ้ข้าง) รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ งบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๑๕๕,๘๐๕.- บาท รายละเอียดตามแบบ
บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นายนิมิต แปะกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๘๐๕.- บาท
๔. ลักษณะงาน
 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ ทน ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๘๐ ตารางเมตร (รวมลู่วาง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลม
 ใหม่พัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๕๕,๘๐๕.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางภัทรวดี ป้อมกระโทก	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางทิพย์สุนันท์ นรารักษ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ