



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสุชาติ บ่อยกระโทก หมู่ที่ ๑
บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสุชาติ บ่อยกระโทก หมู่ที่ ๑ บ้านละลม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป
รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๔๗,๖๒๓.๙๑ บาท รายละเอียดตามแบบ
บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยบ้านนายสุชาติ บ่อกระโทก หมู่ที่ ๑ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา
กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗,๖๒๓.๙๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ