



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายผัน ผัดกระโทก
ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชะชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายผัน ผัดกระโทก ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชะชัย
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๑๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง
๖๗,๘๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายผ้น ผัดกระโทก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
 พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๗,๘๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชารัตน์ ด้านทองกลาง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ