



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร ม.๓ บ้านละม
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร ม.๓ บ้านละม ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลาง
ก่อสร้าง ๑๘๑,๓๘๔.๑๗ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร ม.๓ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๓๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๑,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๑,๓๘๔.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางทิพย์สุคนธ์ นรารักษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ