



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมสร้างฝิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง ขนาดฝิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด งบประมาณ ๔๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท ราคาากลาง
ก่อสร้าง ๔๖๔,๑๔๖.๖๘ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๒๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
ปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจร ขนาดฝัวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๔,๑๔๖.๖๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาปรับปรุงถนน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางวิไลวรรณ ชื่นนะรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวกอบกุล ปุ๊กกระโทก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ