



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗
บ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด งบประมาณ ๔๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท ราคาากลางก่อสร้าง
๔๑๕,๗๙๘.๐๖ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจร ขอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน

ปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจร ขนาดฝัวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่
พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๑๕,๗๙๘.๐๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาปรับปรุงถนน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นางสาววิมลพิริภา ปลอดภัยระโท	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ